


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4
/ หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,574,642 บาท
(เงินหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย งานคอนกรีต งานผนัง งานหลังคา งานพื้น งานสุขภัณฑ์
งานไฟฟ้า งานประตุ – หน้าต่าง งานเบ็ดเตล็ด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
เป็นเงิน 1,579,087.23 บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 แบบ พร. 4
 - 5.2 แบบ พร. 5
 - 5.2 แบบ แปลน
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอัลชะหรี สามะอาลี
 - 6.2 นางสาวภทธีรา มะลี
 - 6.3 นายมาหามะ เยงยูนอ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งตะ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ขนาด กว้าง 17 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4

ยาว 11 เมตร

พิกัดที่

N 6°25'54.97" E 101°22'2.88"

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 187 ตร.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

5 พฤษภาคม 2560

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าเผื่อ F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	1,165,550.07	1.3048	1,520,809.73	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,520,809.73	
	แรงจูงใจตามมติ ครม.			58,277.5	
	ปรับลดเหลือ			1,579,087.23	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์			

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่.....98/60.....ลงวันที่ 1 พ.ค. 60.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอัลชะหรี สามะอาลี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวภัทริรา มะลี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมาหามะ เบนมูนอ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลละตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนตำบลละตะ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ขนาด

กว้าง

17 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4

ยาว

11 เมตร

พิกัดที่

N 6°25'54.97"

E 101°22'2.88"

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

187 ตร.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

5 พฤษภาคม 2560

แบบเลขที่

งบประมาณ

1,579,087.23 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.0	งานรื้ออาคาร								
	รื้อโครงหลังคาไม้	278.19	ตร.ม.			35.00	9,737	9,737	
	รื้อกระเบื้องลอนคู่	278.19	ตร.ม.			7.00	1,947	1,947	
	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบเรียบ	87.50	ตร.ม.			97.00	8,488	8,488	
	รื้อถอนพื้น คสล.	143.00	ตร.ม.			40.00	5,720	5,720	
	รื้อถอนประตูไม้	6.00	ชุด			60.00	360	360	
	รื้อถอนหน้าต่างไม้	30.00	ชุด			75.00	2,250	2,250	
	รื้อถอนประตูเหล็ก	15.00	ตร.ม.			150.00	2,250	2,250	
	รื้อ โถส้วม	1.00	ชุด			100.00	100	100	

(Signature)

(Signature)

(Signature)



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลละตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนตำบลละตะ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ขนาด กว้าง 17 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4

ยาว 11 เมตร

พิกัดที่

N 6°25'54.97" E 101°22'2.88"

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 187 ตร.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

5 พฤษภาคม 2560

แบบเลขที่

งบประมาณ 1,579,087.23 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.0	งานปรับปรุงอาคาร								
2.1	งานคอนกรีต	6.24	ลบ.ม.			436.00	2,721	2,721	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์หรือเทียบเท่า	42.68	ถุง	151.86	6,482			6,482	**
	ทรายหยาบ	3.56	ลบ.ม.	313.09	1,114			1,114	
	หินเบอร์ 1-2	6.80	ลบ.ม.	500.00	3,401			3,401	
	เหล็กเสริม DB 12 มม.	41.60	เส้น	165.98	6,905			6,905	**
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	44.00	เส้น	103.99	4,576			4,576	**
2.2.	งานฉาบ	213.55	ตร.ม.			75.00	16,016	16,016	
	อิฐมอญ	15,375.60	ก้อน	3.27	50,278			50,278	*
	ปูนซีเมนต์ผสมหรือเทียบเท่า	106.28	ถุง	142.52	15,147			15,147	
	ทรายละเอียด	17.08	ตร.ม.	593.46	10,139	300.00	5,125	15,264	



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลละตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนตำบลละตะ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ขนาด กว้าง 17 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4

ยาว 11 เมตร

พิกัดที่

N 6°25'54.97" E 101°22'2.88"

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 187 ตร.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

5 พฤษภาคม 2560

แบบเลขที่

งบประมาณ 1,579,087.23 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ฉาบปูน	427.10	ตร.ม.			82.00	35,022	35,022	
	สีน้ำพลาสติกภายนอก	14.24	ตร.ม.	1,584.11	22,552	28.00	399	22,951	*
2.3	งานหลังคา								
	กระเบื้องเมทัลชีต มีฟอยกันความร้อน	324.37	ชุด	180.00	58,387	50.00	16,219	74,605	
	เหล็กตัว C 100 x 50 x 20 x 3.2	22.27	ท่อน	797.66	17,761			17,761	**
	เหล็กตัว C 75 x 45 x 15 x 3.2	48.00	ท่อน	593.46	28,486			28,486	
	สีทากันสนิม	4.11	กระป๋อง	574.77	2,360	35.00	4,312	6,672	123 ตร.ม.
	สีน้ำมัน	4.11	กระป๋อง	785.05	3,224	38.00	4,681	7,905	123 ตร.ม.
2.4	งานพื้น	312.00	ตร.ม.			436.00	136,032	136,032	
	ปูนซีเมนต์ผสมหรือเทียบเท่า	199.68	ถุง	142.52	28,458			28,458	
	ทรายหยาบ	11.38	ลบ.ม.	313.09	3,564			3,564	
	หินเบอร์ 1-2	34.01	ลบ.ม.	500.00	17,004			17,004	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป # 0.20 x 0.20 ขนาด 2 x 25 ม.	6.24	ม้วน	1,350.00	8,424			8,424	



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลละดะอ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลละดะอ๊ะ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ขนาด กว้าง 17 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4

ยาว 11 เมตร

พิกัดที่

N 6°25'54.97" E 101°22'2.88"

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 187 ตร.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

5 พฤษภาคม 2560

แบบเลขที่

งบประมาณ 1,579,087.23 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60 x 0.60 นิ้ว	75.30	ตร.ม.	179.00	13,479	175.00	13,178	26,656	
	กระเบื้องปูพื้น ขนาด 8 x 8 นิ้ว	10.00	ตร.ม.	154.21	1,542	125.00	1,250	2,792	**
	กระเบื้องปูผนัง ขนาด 8 x 10	28.00	ตร.ม.	173.83	4,867	125.00	3,500	8,367	
	พื้นทรายล้าง (เล่นลาย)	110.50	ตร.ม.	158.00	17,459	185.00	20,443	37,902	
	ไม้พื้นเทียมขนาด 0.15 x 3 x 0.025	110.00	ท่อน	350.00	38,500	188.00	20,680	59,180	
	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2 x 8 นิ้ว	35.00	ท่อน	346.79	14,944			14,944	
2.5	งานสุขภัณฑ์								
	โถส้วมชักโครก	3.00	ชุด	4,500.00	13,500	298.00	894	14,394	
	สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	250.00	1,000	70.00	280	1,280	

[Signature]

[Signature]

[Signature]



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลละดะอ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลละดะอ๊ะ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ขนาด

กว้าง

17 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4

ยาว

11 เมตร

พิกัดที่

N 6°25'54.97"

E 101°22'2.88"

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

187 ตร.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

5 พฤษภาคม 2560

แบบเลขที่

งบประมาณ

1,579,087.23 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ก๊อบบอลสนาม ขนาด 3/4 นิ้ว	8.00	ชุด	120.00	960	25.00	200	1,160	
	ฝักบัว	1.00	ชุด	1,500.00	1,500	70.00	70	1,570	
	อ่างล้างหน้า พร้อมกระจก	1.00	ชุด	2,500.00	2,500	298.00	298	2,798	
	อ่างล้างจานชนิด สองหลุม สำเร็จรูป แสตนเลสอย่างดี	2.00	ชุด	3,500.00	7,000			7,000	
2.6	งานไฟฟ้า								
	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	1,917.76	1,918			1,918	
	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	1,302.34	1,302			1,302	**
	ปลั๊กไฟ	30.00	อัน	39.25	1,178			1,178	**
	สวิตช์	20.00	อัน	34.58	692			692	**
	หลอดไฟฟลูออโรเรสเซนต์ขนาด 36 วัตต์ ชนิดคู่ ตะแกรงสเตนเลส	20.00	ชุด	790.00	15,800			15,800	



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งตะ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ขนาด กว้าง 17 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4

ยาว 11 เมตร

พิกัดที่

N 6°25'54.97" E 101°22'2.88"

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 187 ตร.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

5 พฤษภาคม 2560

แบบเลขที่

งบประมาณ 1,579,087.23 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	พัฒนาคิดเทศาน 48 นิ้ว	6.00	ชุด	1,450.00	8,700			8,700	
	งานประติ - หน้าต่าง								
	ประตูเหล็กม้วน	6.00	ชุด	37,400.00	224,400			224,400	
	เสากลางเหล็กม้วน	5.00	ชุด	2,000.00	10,000			10,000	
	ฝากล่องประตูเหล็กม้วน	13.00	เมตร	2,000.00	26,000			26,000	
	ประตูอลูมิเนียม กระงกใส	3.00	ชุด	10,000.00	30,000			30,000	
	ขนาด 1 x 2								
	หน้าต่างบานอลูมิเนียม กระงกใส	8.00	ชุด	3,500.00	28,000			28,000	
	ขนาด 0.5 x 1.10								
	หน้าต่างบาน เลื่อนอลูมิเนียม กระงกใส	5.00	ชุด	4,500.00	22,500			22,500	
	ขนาด 1 x 1.10								



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ขนาด กว้าง 17 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4

ยาว 11 เมตร

พิกัดที่

N 6°25'54.97" E 101°22'2.88"

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 187 ตร.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

5 พฤษภาคม 2560

แบบเลขที่

งบประมาณ 1,579,087.23 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8	งานเบ็ดเตล็ด								
	ไม้ฝาเทียมสำเร็จรูป	43.00	ท่อน	110.00	4,730			4,730	
	ไม้ระแนงเทียมสำเร็จรูป ขนาด 2 นิ้ว	60.00	ท่อน	80.00	4,800			4,800	
	เหล็กกล่องขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว	21.00	ท่อน	370.83	7,787			7,787	
	บันไดเหล็ก สูง 2.50 เมตร	1.00	ชุด	20,000.00				20,000	เหมารวม
	ดาข่ายเหล็กขนาด 2 x 2 นิ้ว	12.00	ตร.ม.	87.00	1,044			1,044	
	ทรายถม	57.20	ลบ.ม.	257.01	14,701			14,701	
	ผ้าเทคานชนิดเชาะร่อง	310.00	แผ่น	48.67	15,088			15,088	
	โครงคร่าวเหล็กอลูมิเนียม	184.00	ท่อน	23.00	4,232			4,232	
	สีน้ำพลาสติกภายนอก	3.10	กระป๋อง	1,584.11	4,911	28.00	87	4,998	*
	ยอดยกมา				833,294		312,257	1,165,550	1,145,550

ระยะเวลาการแบ่งงวดงาน

โครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ณ หมู่ที่ 4 ตำบลยะด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

งวดที่	งานที่ต้องปฏิบัติ	การเบิกจ่าย ร้อยละ	จำนวนวัน	หมายเหตุ
1	งานรื้ออาคาร งานปรับปรุงอาคาร - งานคอนกรีต - งานผนัง - งานหลังคา - งานพื้น	61	120	ราคาากลาง บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน เพิ่มระยะเวลาก่อสร้าง - วัน รวมระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน จำนวนงวดงาน 2 งวด <u>บวกระยะเวลาก่อสร้าง 50% ตามมติ ครม.</u>
2	- งานสุขภัณฑ์ - งานไฟฟ้า - งานประตุ - หน้าต่าง - งานเปิดเดลิ็ด ติดตั้งป้ายโครงการ พร้อมทำความสะอาด และสามารถใช้งานได้	39	60	
	รวม	100	180	

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่ง อบต.ยะด๊ะ ที่ 98/2560 ลงวันที่ 1 พ.ค. 2560

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายฉัตรหรี สามะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกัทธิรา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมานามะ เสงี่ยมอ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ